
 Smlouva o dílo

uzavřená  ve  smyslu  ust.  §  536  a  násl.  zákona  č.  513/1991  Sb.,obchodní  zákoník  v platném  znění,  níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:              Denní a týdenní stacionář Klí ček
zastoupen:               Mgr. Petrem Brázdou
sídlo:               390 02   Tábor – Záluží 17
IČ:               IČ 75011247
bankovní spojení:  

2. Zhotovitel:            Komunikace – Stavby – Beton, spol. s r.o.
      zastoupen:                       p.Janem Kakaščíkem
      sídlo:        H.Kvapilové 421/36, České Budějovice 370 10

IČ:              251 75 629
DIČ:                             CZ25175629 
bankovní spojení:           GE Money Bank a.s. 9141439-544/0600  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: J. Kakaščík 737184174
                                             ve věcech technických: M. Panský 728838873

                                                          ve věcech realizace a předání díla: J. Tomší 606911652

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Nabídka zhotovitele ze dne 21.5.2008.

                                                      Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo  v rozsahu a 

za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla

„Položení zámkové dlažby – Denní a týdenní stacionář Klí ček“  (dále jen dílo) 

Součástí předmětu plnění je dále :
- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč.pořízení dokladové části, v rozsahu stanoveném

ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené
doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými
technologickými a technickými  předpisy, obecně závaznými předpisy a  projektovou dokumentací,

-  zajištění  vytýčení  a  ochrany  stávajících  podzemních  sítí,  včetně  dokladů  o  řádném předání  a
neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

-  zajištění, veškerých podkladů  nutných ke kolaudaci  požadovaných zákony a předpisy - zejména
revizí , atestů a prohlášení o shodě , 

-   zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
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Kvalitativní podmínky :
- Kvalitativní  podmínky  jsou  vymezeny  právními  předpisy  a  platnými  ČSN  souvisejícími

s předmětem plnění veřejné zakázky. 
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této

smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody , která tím zhotoviteli vznikne. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze takové materiály a zařízení , jejichž použití je schváleno

v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

                   Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných   
                   právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem,které souvisejí  
                   s předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

      Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO Is¨SO 9001: 2000.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN , EN ,ISO.
 
Technické podmínky :
- Materiály  a  zpracování  budou  v souladu  s požadavky  v rámci  zákonů  a  norem  EU.  Jestliže

neexistuje  žádná  taková  norma,  materiály  a  zpracování  budou  splňovat  požadavky  uznávané
národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony , které mají být splněny u
dodávaného zboží a dodávaných materiálů , u provedených nebo testovaných objektů , budou platit
ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů ,
které jsou platné v době podpisu smlouvy , pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než
uvedené  normy  a  zákony  a  budou  akceptovány  pouze  s podmínkou  předchozí  revize,  kterou
provede správce stavby , a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly  mezi  specifikovanými  normami  a  navrhovanými alternativními  normami  musí  být
zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít  a zaplatit  zhotoviteli  za jeho provedení cenu podle čl.  III.  této
smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je Záluží u Tábora.

  Článek III. -  Cena díla

      1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby
(v souladu  se  zákonem  č.  526/90  Sb.  a  vyhláškou  č.580/90  Sb.),  která  je  doložena  položkovým
rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm
obsažených.
Cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla , včetně veškerých rizik
a vlivů během provádění díla . 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
      

               Cena díla bez DPH         532 122,- Kč

DPH                                                              101 103,-      Kč  
Cena díla celkem vč. DPH                633 225,-  Kč     

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

      2. Cenu  je  možno  upravit  pouze  v  případě  změny  rozsahu  předmětu  plnění  nad  rámec  zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji
objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce
nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok.
Po  odsouhlasení  budou všechny změny  ceny mezi  smluvními  stranami  upraveny  dodatkem k této
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
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     3.  Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny
díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

       4.   V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním  
             předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má 
             zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě  o index průměrné
             míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude 
            řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle
budou objednatelem hrazeny do 90% celkové ceny díla na podkladě  měsíčních daňových dokladů
zhotovitele,  vystavených  na  základě  odsouhlasených  soupisů  skutečně  provedených  prací  TDO .
Splatnost  daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly na
postupném dílčím způsobu plnění. 

       3. 10-ti  % část  z ceny  komplexního  (celkového)  díla  bez  DPH (pozastávku)  má  možnost  objednatel
uplatnit vůči zhotoviteli nejdříve před dokončením celého díla a z posledního daňového dokladu .
Pozastávka  ve  výši  10%  slouží  objednateli  k  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  
zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední  
vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí .

       4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o
DPH č. 235/2004 Sb.
Za  správnost  údajů  uvedených  na  běžném  daňovém  dokladu  odpovídá  plátce,  který  uskutečnil
zdanitelné plnění.
Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně,
popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedena výše ceny bez daně celkem a výše daně
celkem odděleně  podle stanovených sazeb, popř.  osvobození od daně,  pokud tento zákon nestanoví
jinak.

Článek V. -  Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

             Zahájení prací :        21.7. 2008
Dokončení prací :   13.8. 2008    

       2. Objednatel  se  zavazuje,  že   dokončený  předmět  díla  převezme  ihned  po  dokončení  a  úspěšném
provedení  předepsaných zkoušek (dle čl. II.).
Pokud zhotovitel  připraví  dílo  nebo jeho dohodnutou  část  k  odevzdání  před sjednaným termínem
zavazuje  se  objednatel  převzít  toto  dílo  i  v  nabídnutém  zkráceném  termínu.O  změnách  termínu
dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o
předání a převzetí díla objednatelem.
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Článek VI. -  Podmínky realizace díla

      1.     Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za   
              provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

2.     Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na    
         pracovišti objednatele, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ 

č. 324/90 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovišti objednatele ve 
smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

       V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele
       ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

       3.     Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání
       stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

4. Za  škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp.
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z
důvodů  nedostatečného  obnovení  původního  stavu  stavebního  pozemku.  Zhotovitel  se  může  vůči
objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy  nebo
stavební konstrukce. 

5. Zhotovitel je povinen si nechat  před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející
stavbou.

6. Objednatel  kontroluje  provádění  prací  podle  prováděcí  PD.  Pověření  pracovníci  objednatele  jsou
oprávněni vstupovat na staveniště  v souvislosti  s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní
činností. Tito pracovníci  se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

7. Před zakrytím prací  a  konstrukcí,  kdy nebude možno  dodatečně  zjistit  jejich rozsah a  kvalitu,  je
zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb.
deníku) k provedení kontroly.  Kontrolu je nutno provést  v termínu stanoveném zhotovitelem, aby
nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen
na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke
kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však
povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu
lhůt prováděných prací.

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník .

10. Zhotovitel k provedení díla předpokládá subdodavatele uvedené v nabídce . 

11. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to
až do jejich předání. 

12. Zhotovitel  je  povinen  oznámit  objednateli  jméno  pověřeného  stavbyvedoucího  a  jeho  zástupce
nejpozději  do  zahájení  prací.  Změna  stavbyvedoucího,  popř.  jeho  dočasné  zastupování  musí  být
oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a) základové spáry
b) konstrukcí a prací dle odst. 7. tohoto článku
c) konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

14. V případě,  že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit
neprodleně písemně objednateli.
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15. Lhůty  k provedení  díla  budou  prodlouženy,  jestliže  překážky  v  práci  zavinil  objednatel.  Vlivy
povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.

16. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických
osob při  nakládání s odpady.  Zhotovitel  při  předání díla předloží  doklady prokazující  způsob, jak
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob v
souladu s podmínkami projektu stavby do doby zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště
či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel
vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o
předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být
provedeno do 5 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v
souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel
zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

      3.    Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen
     vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních  
     objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k 
     vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, 
     udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

      4.   Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím,že dohodu o     
            odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel.
            Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci 
            jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo 
            zhotovitel.Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel  předá  zhotoviteli  vymezení  stavebních  obrysů  a  vymezení  hranice  předávaného
staveniště.Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li  zhotovitel nesoulad
mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

      

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho řádným  ukončením  a  předáním  předmětu  díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem
předání.

      2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu,
který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací,zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných
nedodělků,  dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla
dohodnuta(prodloužení  záruční  lhůty,  doby  a  pod.).  Nedošlo-li  k  dohodě,  uvedou  se  v  zápise  i
stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-
li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

      3.    Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

      4. Objednatel  není  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  závady,  jejichž  původ  záleží  v  podkladech
(projektu  stavby  a  pod.),  které   sám  předal.  Zhotovitel  je  však  povinen  za  úplatu  tyto  vady  v
dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl
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nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl
nesprávné údaje , na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

      5. Zhotovitel  připraví  k převzetí  díla nezbytné podklady vč.  zaznamenání všech změn dle skutečného
provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

      6.    Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování.

            Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu
            provádění díla uskuteční

      7.   Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící
jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy
zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla
zúčtované v konečné faktuře zhotovitele a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se
splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

      1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané
projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

      2. Zhotovitel  zodpovídá za  vady,  které  má  předmět  v  čase odevzdání  objednateli.  Za  vady,  které se
projevily po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly  způsobeny porušením jeho
povinností.

     3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě , že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným
provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele , na kterých
objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

     4. Záruční doba díla je 84 měsíců a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli.U výrobků, na které je
vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

     5. Smluvní  strany se dohodly  pro případ  vady  díla,  že  po  dobu záruční  doby  má  objednatel   právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

     6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

            6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli faxem, originál   
                   následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
            6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou
                   dobu záruční lhůty.
            6.3. Při uplatnění reklamační vady navrhne objednatel termín odstranění , který bude platný , pokud  
                   zhotovitel nenavrhne do tří pracovních dnů od faxového doručení jiný termín nebo vadu neuzná 
                   s odůvodněním svého protinávrhu ( do  odůvodnění lze zahrnout i prohlídku vady soudním znalcem 
                   při své pochybnosti o oprávněnosti reklamované vady), v případě neuznání vady.
            6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3.  
                   tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, 
                   odstraní zhotovitel , v případě zájmu objednatele , vzniklou  závadu ve vzájemně smluveném 
                   termínu  a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním 
                   způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, 
                   zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady ,vynaložené na její odstranění , na 
                   základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 
                   jejího doručení do podatelny objednatele.
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           6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci  
                  dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
           6.6. V případě , že vada nebyla odstraněna v platném termínu ( dle bodu 6.3. tohoto článku ) je 
                  objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele , pokud zhotovitel nebude
                  reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů, ode dne obdržení tohoto 
                  upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.  
           6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o   
                  odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností  
                  objednatele je dostavit se ke kontrole.       

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem , nejpozději do
24 hodin. 

      8.    Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

     

Článek X. -  Smluvní pokuty

      1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení.

      2. V případě  prodlení  objednatele  se  splněním  peněžitých  závazků  ve  prospěch  zhotovitele  díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky
za každý den prodlení.

      3. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném dohodou podle čl. IX.,
odst. 6., příp. odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,-Kč za každou závadu
a každý den prodlení.

      4. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu .

Článek XI. -  Vyšší moc

      1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

      2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana,
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu,
ceně a době plnění.

      3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od  smlouvy.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

      1. Objednatel  může  odstoupit  od  této  smlouvy,  nejsou-li  řádně  plněny  zhotovitelem jeho  povinnosti
vyplývající z této smlouvy.

             Odstoupit může objednatel v případě , že :
a) zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
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b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv
byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních
dnů oproti termínům harmonogramu.

d) zhotovitel celou tuto zakázku  postoupí jinému zhotoviteli 

2. Zhotovitel  je oprávněn přerušit  provádění díla v případě,  že objednatel  bude v prodlení  s úhradou
daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení
provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení
provádění díla není  považováno za porušení závazku zhotovitele.  Objednatel  přitom není oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a
právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.

      3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neumožní zhotoviteli provádět práce.

      4.   Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně

Článek XII. -  Ostatní ustanovení

      1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

      2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

      3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti
strojů a zkušebních postupů, použitých při  zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po
předběžném upozornění  druhé smluvní  strany provést  zkoušky státní  zkušebnou.  Její  stanovisko je
závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

      4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

      5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

      6. Jakékoliv  ústní  dojednání  při  podání  nabídky  nebo  při  provádění  stavby,  která  nejsou  písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

     7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a.s. a řádně uhradil sjednané pojistné.

     8. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno soudem
konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebyl a nemůže být zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku úpadce a není v likvidaci.

8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce  v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném
znění).
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Článek XIII. -  Záv ěrečná ustanovení

   1.   Vzájemné  vztahy  smluvních  stran  se  řídí  Obchodním zákoníkem č.513/91  Sb.,  v platném znění  a
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

      2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

      3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

      4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

      5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

      6. Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
- Položkový rozpočet

      7.   Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

      8. Tato smlouva je vypracována ve dvouch vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení  mají   platnost
originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Týně nad Vlatvou.. dne ...................                              V Záluží  dne  ..................... 

                      

...........................................................                                     ................................................................

za zhotovitele:                                                                         za objednatele:

p.Jan Kakaščík, jednatel firmy              Mgr. Petr Brázda, ředitel stacionáře
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